

บัญชีแสดงรายการประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1...../.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. สายปลาตูก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ตันหยงลูโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี

ปริมาณงาน

กว้าง 3.00 ม.ยาว 125.00 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ 375.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลูโละ

แบบเลขที่ -/-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

16

เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ.

๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานรองพื้นลูกรัง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	134.00	290.88	38,977.92	1.3624	396.29	53,103.52
1.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	22.00	824.69	18,143.18	1.3624	1,123.56	24,718.27
2	งานผิวทาง	ตร.ม.			-	-	-	-
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	375.00	416.45	156,168.75	1.3624	567.37	212,764.31
2.2	งานรอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	75.00	95	7,125.00	1.3624	129.43	9,707.10
2.3	งานรอยต่อเชื่อมหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	-	95	-	1.3624	129.43	-
3	งานไหล่ทาง	ตร.ม.			-	0	-	-
3.1	งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.	14.00	290.88	4,072.32	1.3624	396.29	5,548.13
4	ไม้แบบ	ลบ.ม.	50.00	250	12,500.00	1.3624	340.60	17,030.00
5	คินอม	ลบ.ม.	625.00	209.62	131,012.50	1.3624	285.59	178,491.43
6	งานวางป่า	ตร.ม.	454.00	3.63	1,648.02	1.3624	4.95	2,245.26

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง จ.ปัตตานี 26.00-26.99 บาท/ลิตร

รวมค่าก่อสร้าง

503,608.01

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดปัตตานี เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2561

มติ 5 %

25,180.40

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดยะลา เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2561

528,788.41

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

1 ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

คิดเป็น

528,000.00

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

369,647.69

ประมาณราคาโดย.....

1.3624

(นายสะแปอิง ยามา)

ผู้อำนวยการกองช่าง