แบบ ปร.5 (ก)

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ถมดินปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต. ตันหยงลุโละ**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 1 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี**

แบบเลขที่ -/-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ**

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน **1** หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ถมดินปรับพื้นที่ | 612,522.20 | **1.3074** | 800,811.52 | |
| | | | | - | |
| | | | | | |
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....% | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **800,811.52** | |
| | **แปดแสนบาทถ้วน** | | **คิดเป็น** | **800,000.00** | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....-.....ตร.ม. เฉลี่ย.....-.....บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ **30** วัน

ประมาณการ.....

(นายสะแปอิง ยามา)

ผู้อำนวยการกองช่าง