

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ขยะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ต้นยางลูโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี

แบบเลขที่ -/-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางลูโละ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ขยะ	100,800.00		100,800.00	
				-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง 100,800.00

หนึ่งแสนแปดร้อยบาทถ้วน

คิดเป็น 100,800.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม. เฉลี่ย.....บาท/ กรรมการกำหนดราคากลาง

1.....

(นายมาหะมะสายดี อาลีสามะ)

รองปลัด อบต. รองปลัด อบต. กรรมการ

2.....

(นางสาวสาริณีย์ เบญจภูวดล)

หัวหน้าสำนักปลัด

3.....

(นายสะเป็ง ยามา)

ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน

ประมาณการ.....

(นายสะเป็ง ยามา)

ผู้อำนวยการกองช่าง