แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ (ขยายท่อเมนประปา)**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 1,2 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี**

แบบเลขที่ -/-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ**

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ | 1,151,235.00 | **1.3030** | 1,500,059.21 | |
| | | | | - | |
| | | | | | |
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ .....5.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....% | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | **1,500,059.21** | |
| | **หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน** | | **คิดเป็น** | **1,500,000.00** | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....-.....ม. เฉลี่ย.....-.....บาท/ม.

**ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน**

ประมาณการ.....

(นายสะแปอิง ยามา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

1.....

(นายมาหะมะสายดี อาลีสาเมาะ)

รองปลัด อบต. รก.ปลัด อบต. กรรมการ

2.....

(นางสาวสาริณีย์ เบญจภูวดล)

หัวหน้าสำนักปลัด

3.....

(นายสะแปอิง ยามา)

ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ